

	POTENZIAMENTO INTERNET						ESTENSIONE LOCALI INTERRATI						TELECONTROLLO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO						ESTENSIONE DOMOTICA ALLA PALESTRA						ANTINTRUSIONE						MODALITA' ESECUZIONE INTERVENTI						TOTALE A	TOTALE B	TOTALE	OFFERTA ECONOMICA	PUNTI	TOTALE
	PROPOSTA	A	CO	CL	MEDIA	PUNTI	PROPOSTA	A	CO	CL	MEDIA	PUNTI	PROPOSTA	A	CO	CL	MEDIA	PUNTI	PROPOSTA	A	CO	CL	MEDIA	PUNTI	PROPOSTA	A	CO	CL	MEDIA	PUNTI	TOTALE A	TOTALE B	TOTALE	OFFERTA ECONOMICA	PUNTI	TOTALE						
BIANCHIMPIANTI	PROPOSTA FPO ACCESS POINT (10) FPO 2 SWITCH 5 PORTE	0,6	0,6	0,6	0,6	6	PROPOSTA CORPI ILLUMINANTI A LED NORMALE/EMERGENZA - A COMPUTO RILEVATORE MOVIMENTO CON CERIFUSCARE VERIFICA CAVI COLLEGAMENTO ED EVENTUALE SOSTITUZIONE	0,6	0,6	0,6	0,6	6	PROPOSTA COLLEGAMENTO AL SISTEMA CONNECTS CON SEMPLICE SEGNALE STATO FUNZIONAMENTO IMPIANTI ATTRAVERSO COMBINATORI TELEFONICI GSM	0,6	0,6	0,6	0,6	6	PROPOSTA NESSUN OFFERTA PRESENTATA	0	0	0	0	0	PROPOSTA DOPPIO IMPIANTO PALESTRA E SCUOLA) FERMETRALE E SENSORI DI MOVIMENTO, SIRENA E COMBINATORE GSM - SIM A CARICO DEL COMUNE	0,9	0,9	0,9	0,9	9	PROPOSTA INSTALLAZIONE NUOVI QUADRI ELETTRICI (NO AULE LA MATTINA) UTILIZZO UTENSILI A BATTERIA NO INCASTRAMENTO	0,6	0,6	0,6	0,6	12	27	12	39	12,7	16,06646	55,06646
CURRENT BREAK	FPO CABLAGGIO FIBRA OTTICA PER CENTRALI TERMICHE ATTESTAZIONE NUOVI CAVI	0,6	0,6	0,6	0,6	6	ESTENSIONE TUTTE AREE INTERBATE RELAMPING PIANO INTERRATO PIU' EMERGENZA ILLUMINAZIONE NORMALE ED EMERGENZA PER SCALE METALLICA DI EMERGENZA	0,7	0,7	0,7	0,7	7	SISTEMA RILEVAZIONE TEMPERATURE ALLARME SOGLIA DI RISCALDAMENTO SU DISPOSITIVO MOBILE CON FORNITURA DI PC	0,6	0,6	0,6	0,6	6	RILEVATORE PRESENZA LOCALI DI SERVIZIO SOST. IMPIANTI DI ALLARME BAGNI	0,7	0,7	0,7	0,7	7	PROPOSTA SISTEMA DI ANTINCENDIO	0,4	0,4	0,4	0,4	4	LAVORAZIONI AULE E SPAZI COMUNI DOPO ORE 14.30 E NEI WEEK-END E ANCHE LAVORAZIONI RUMOROSE DOPO 14.30 PULIZIA TUTTE AREE AD OGGETTO DEI LAVORI	0,9	0,9	0,9	0,9	18	30	18	48	23,714	30	78
LIGORATTI IMPIANTI	FPO ACCESS POINT (10) ALIMENTATI VIA POE FPO 2 SWITCH A 24 PORTE	0,6	0,6	0,6	0,6	6	SOSTITUZIONE LAMPADE ESISTENTI CON LAMPADINE A LED	0,4	0,4	0,4	0,4	4	SISTEMA DOMOTICA BY ME	0,8	0,8	0,8	0,8	8	FPO APPARECCHI DI COMANDO + APP VIEW	0,8	0,8	0,8	0,8	8	CENTRALINA CON TASTIERE E TELECOMANDI -MANCA IMPIANTO	0,6	0,6	0,6	0,6	6	PIANIFICAZIONE NEGLIO ORARI STABILITI CON AMMINISTRAZIONE (DISPONIBILITA' ALLA PROGRAMMAZIONE) - SEPARAZIONE AREA DI CANTIERE, PULIZIA QUOTIDIANA, DESCRIZIONE GENERICA	0,7	0,7	0,7	0,7	14	32	14	46	5	6,325377	52,32538
BETASINT SRL	FPO SWITCH ED ACCESS POINT RETE INTERNET P. CIVILE E PALESTRA	0,9	0,9	0,9	0,9	9	ESTENSIONE INTERVENTO AI LOCALI INTERRATI E IN QUELLI ESISTENTI CON TECNOLOGIA LED SOSTITUZIONE E MESSA A NORMA QUADRO ELETTRICO MODULI DOMOTICI CON SENSORI DI MOVIMENTO (TUTTI LOCALI) ANCHE SERVIZI IGIENICI POSA NUOVI APPARECCHI DI COMANDI SEPARAZIONE IMPIANTI ELETTRICI DALLA SCUOLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' A TUTTA LA SCUOLA IMPIANTO CLIMATIZZATORE DAIKIN ESTIVO/INVERNALE	1	1	1	1	10	COLLEGAMENTO ENTRAMBE LE CENTRALI TERMICHE A SISTEMA DI TELECONTROLLO ATTRAVERSO MODULO home gateway E FORMAZIONE DEL PERSONALE	1	1	1	1	10	GESTIONE DOMOTICA ILLUMINAZIONE CAMPO DI GIOCO SOSTITUZIONE LED ESTERNE CON PLAFONIERA LED REVISIONE E MESSA A NORMA DALL'IMPIANTO CON RILASCIO DICH. DI CONFI- DOMOTICA RILEVAZIONE MOVIMENTO LOCALI ACCESSORI	1	1	1	1	10	IMPIANTO ANTINTRUSIONE CON COMBINATORE TELEFONICO E SIRENA, 8 RILEVATORI FORMAZIONE DEL PERSONALE	0,8	0,8	0,8	0,8	8	ATTIVITA' DALLE ORE 14 ALLE ORE 18 DI MATTINA LAVORAZIONI NON RUMOROSE, INIZI ALL'ESTERNO IN ZONE SEGREGATE QUADRI ELETTRICI DAL 27.12 AL 09.01 SEGREGAZIONI AREA DI INTERVENTO, PULIZIA LOCALI PERCORSO DI ACCESSO SEPARATI DALL'UTENZA	0,9	0,9	0,9	0,9	18	47	18	65	15,16	19,17854	84,17854
ETI	INSTALLAZIONE 20 PRESE DATI AGGIUNTIVE, NO ACCESS POINT	0,9	0,9	0,9	0,9	9	INSTALLAZIONE LAMPE A STAGNO LED CHE MANCANO IN SEMINTERRATO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE (2) SEDE P.CIVILE	0,6	0,6	0,6	0,6	6	INSTALLAZIONE 1 SISTEMA DI TELECONTROLLO COSTER GPC 642	0,8	0,8	0,8	0,8	8	DOMOTICA CORPI ILLUMINANTI CONTROLLABILE DA PROTOCOLLO DALI CAMPO DI GIOCO	0,7	0,7	0,7	0,7	7	INSTALLAZIONE CENTRALINA GSM 11 SENSORI VOLUMETRICI	0,7	0,7	0,7	0,7	7	FUORI DALL'ORARIO DI ATTIVITA' SCOLASTICA CONTROLLO RUMOROSITA' COMPARTIMENTAZIONE ZONA DI INTERVENTO + TELI ANTIPOLVERE ZONE CONVOLTE REPERIBILITA' 24/24	0,9	0,9	0,9	0,9	18	37	18	55	6,84	6,653116	63,65312
ELETTRICA PAVESE	FPO 11 ACCESS POINT + SWITCH, ESTENSIONE WIFI PALESTRA A PIANO INTERRATO, + GRUPPO DI CONTINUITA'	0,9	0,9	0,9	0,9	9	ADEGUAMENTO IMP. ELETTRICO RELAMPING LED CONTROLLO E COMANDO DOMOTICI	0,6	0,6	0,6	0,6	6	CONTROLLO/COMANDO DA REMOTO, RILEVAZIONE TEMPERATURA	0,7	0,7	0,7	0,7	7	RILEVATORE INTERNA PRESENZA E LUMINOSITA'	0,6	0,6	0,6	0,6	6	CENTRALE, SIRENA INTERNA ED ESTERNA, 11 RILEVATORI VOLUMETRICI (CORRIDOI), 4 VOLUMETRICI AULE DEDICATE + 4 TELECAMERE + 5 CONTATTI PORTE DI ACCESSO, CONTROLLO DA REMOTO, NO LOCALI INTERRATI E PALESTRA	1	1	1	1	10	ORARI INTERVENTI PAUSA SCOLASTICHE, WEEK-END (SABATO TUTTO IL GIORNO) E POMERIGGI 14.30-20.30 (SOST. CORPI ILLUMINANTI) - TERMINE LAVORI 14.08.2022.	0,9	0,9	0,9	0,9	18	38	18	56	12	15,18091	71,18091